Zmluva o dielo

Clanok L

Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
1.2 Obchodné meno: Stredna odborné $kola obchodu a sluZieb, Ul P. Jilemnického 24,

Trenéin
Sidlo: Ul P. Jilemnického 24, 912 50 Trenéin
Statutarny zéstupca: Mgr. Maria Hanéinska, riaditel’ka koly
Bankov¢ spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SKe61 8180 0000 0070 0050 8965
1CO: 00351806
DIC: 2021378029

Osoba opravnena konat’ vo veciach technickych: Ing. Andrea Strbakova
(d’alej len "objednavatel™)

1.3 Zhotovitel’;

Obchodné meno: 3D PARTNERS, s.r.0.
Sidlo: Nam. Sv. Anny 355/15, 911 01 Trenéin
Adresa: Nam. Sv. Anny 355/15, 911 01 Trenéin
Statutarny zéstupca: Anna Janska — konatel’ spolo&nosti
Bankové spojenie: Serbank Slovensko, a.s.
IBAN: SK94 3100 0000 0042 5015 2718
ICO: 50136 143
DIC: 2120196705
IC DPH: SK2120196705
Reg. &. z Obchodného registra Okr. sudu Trenéin vliozka ¢. 32615/R
Osoba opravnené konat’ vo veciach technickych:; Ladislav Kossuth
NEPLATCA DPH

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvéraji podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika na zdklade vysledkov verejného
obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zédkona 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo (dalej len
»Zmluva®™) za nasledovnych podmienok.




Clénok II.
Predmet zmluvy
21 Predmetom tejto zmluvy je zéviizok zhotovitela zhotovit pre objednavatela dielo

+PRESTAVBA NEVYUZIVANEJ BUDOVY KOTOLNE NA SATNE® (d’alej len
ndielo*)

22 Zhotovitel sa zavé#izuje zhotovit' dielo v rozsahu podl'a poloZkovitého rozpodtu
predloZeného zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve a zhotovené dielo riadne av€as odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajiicej kvalite a v poniknutej cene.

23 Zhotovite! sa zaviizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

24  Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumenticie a na zéklade
stavebného povolenia & USZP-2015/31401/75253/3/Mi, zo dita 22. 7. 2015,

Clanok 11I.

Miesto plnenia
3.1 Miestom plnenia je Stredna odborna $kola obchodu a sluZieb, Ul, P, Jilemnického 24,

Tren&in.
Clanok IV.
Cena diela
41 Cena diela v celom rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou

zmluvnych stran v zmysle zdkona NR SR & 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov. Cena je stanovend vratane DPH. Dohodnutd cena diela je

konedna.
P.c Cast’ stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
.. 206.578,52 41.315,70 247.8594,22
1 |Stavebné price
206,578,52 41.315,70 247.894,22

Spelu

Spolognost 3D PARTNERS nieje platcom DPH!

42 Cena diela je stanovend na zdklade projektovej dokumentdcie pre stavebné
povolenie. Projekt obsahuje okrem vykresovej a textovej &asti i vykaz vymer na
ocenenie stavby. Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu &.1 tejto Zmluvy predloZil
zhotovitel’ na zéklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena dicla zahffia
vietky nevyhnutné prace  a dodéavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluZby ako aj
d’aldie sivisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani
diela do uZivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizécii diela.

Clanok V.
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6.1

Cas plnenia
Zhotovitel sa zaviizuje dielo Specifikované v &L 11, tejto Zmluvy zhotovit’ a odovzdat’
objednavatelovi v termine do 15 dni od nadobudnutia Ginnosti tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ nie je v ome8kani po dobu, po ktort nemohol
plnit” svoju povinnost,, stvisiacu s realiziciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nésledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota  predlZuje
o dobu prerudenia prac zo strany objednavatela. Takéto skutoénosti musia byt’ zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zdstupcami oboch zmluvnych strén,

Zhotovitel’ je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora mé& vplyv na realizéciu diela. O tejto skutoénosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VI.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam 0s0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizécii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednévatela: stavebny dozor Ing. Andrea Strbakova.
Za zhotovitel'a: Ladislav KOSSUTH, osveddenie &islo 11953%10%,

Clanok VII.

Podmienky uskutoénenia prac

Spolupdsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpedenie ochrany

7.1
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staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez praviacho
naroku tretich osob. O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory
podpidu oprévneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel’ pred nastupom na vykonanie diela preukaze objednavatelovi, Ze ma uzatvorené
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizacii predmetu zmluvy
po cel dobu jej udinnosti. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo
vyske cenového navrhu zhotovitel'a, ktory pontikol v procese verejného obstardvania, na
jednu poistnii udalost’. Poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednéavatel’ odovzda zhotovitelovi sti¢asne so staveniskom:
- dokumentdciu stavby v 2 vyhotoveniach,
- kopiu stavebného povolenia a dokladowti Cast,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpovedé za Skody pocas realizdcie diela. Zhotovitel’ zodpoveda za $kody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mdZu nastat” poCas vykondvania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovite!l’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky skody
vzniknuté pri vykonavani diela, ktoré vznikni pocas obdobia od zadatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om, Zhotovite!l’ je zodpovedny za vietky skody
na predmete zmluvy spdsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'ov
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potas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zavizkov pri
odstrafiovani vad a opravach pogas zarudnej lehoty. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhodujo s ddajmi uvedenymi v stpise pric a
dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, vypratanie a vyGistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela,

Zhotovitel’ uhradi podas vystavby vetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpetenia
ich do€asnych pripojov a meragov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znagick v stvislosti s priebehom prac v stlade
$ predpismi o pozemnych komunikéaciach zabezpeéi a uhradi zhotovite!’.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutodnosti
rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat udaje
o tasovom postupe prac, ich akosti, udaje o podte zamestnancov, poéte mechanizmov
a mnoZstve realizovanych druhov prdc. Povinnost viest stavebny dennik kongi
protokoldrnym odovzdanim a prevzatim diela.

Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachddzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednédvatela, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov §tatnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika gitatelne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vdy v ten defi,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit’ d'alsi postup prac. Vetky strany stavebného dennika musia byt’ o&islovang,
Medzi  jednotlivymi zéznamami nesmi byt vynechané voPné miesta. Okrem
stavbyvediceho méZe do stavebného dennika vykonavat potrebné zéznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo pristusné organy
Statnej spravy.

Pokial’ stavbyveduici nesthlasi so zapisom, ktory vykona objedndvatel’ alebo nim povereny
zastupcea, pripadne spracovatel’ projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zastupca objedndvatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zépisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu &asti diela, ktoré budu d'alim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoZnit’ objednévatelovi vykonanie
dodatotnej kontroly a znaSat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa objednévatel
nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne pozvany, mo¥e zhotovitel pokradovat
v realiz4cii diela. Ak G&ast’ na kontrole objednavatelovi znemozni prekéka, ktorti nemohol
odstranit’, méZe bez zbytoéného odkliadu poZadovat vykonanie dodato&nej kontroly.

Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objedndvatela na tast’ pri vykondvani skiifok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objedndvatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat’ skisky bez
jeho G&asti. Zhotovitel je povinny v spolupraci s objednévatelom viest’ podrobny technicky
zaznam o vykonanych skaskach.

VSetky zmeny je zhotovitel' povinny zd6vodnit' zépisom do stavebného dennika, Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu dicla. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsuhlasené stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednévatel’a nemajii charakter zmeny
zmluvy,
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Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpetnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych osdb na stavbu, potas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodiZiavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpe€it' vybavenie protokoldme prevzatych
stavenisk bezpetnostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR & 387/2006 Z. =z
o poiadavkich na bezpe€nostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢&.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrZiaval vietky predpisy, normy, vyhlasky
a zdkony tykajice sa BOZP. Zhotovite! berie na vedomie, Ze &ast’ prac mdZe byt
vykonévand za plnej prevadzky objednavatela a zavézuje sa zabezpetit a oznatit’ stavbu
tak, aby nedoslo k tirazu, najmé Ziakov a zamestnancov objednéavatela,

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poZiare, havérie a pod.) vo&i prisluinym $tatnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatelovi za Udelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Préce, ktoré vykazujt uz v priebehu realizacie nedostatky alebo s v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel' je povinny pouzit' pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej idrbe zaru¢end poZadovana
mechanick4 pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpetnost, hygienické poZiadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpelnost’ pri uZivani stavby.

Zhotovitel’ zodpoveds za &istotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho &innosti na svoje naklady.

Objednavatel’ potas realizdcie diela ma pravo kontrolova vykondvanie prac a pricbeZne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstrénenia v primeranej lehote.

Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu pisomne upozormi objednévatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednévatel’ dal na vyhotovenie dicla. V pripade prerudenia prac z tohto dévodu
nie je zhotovitel’ v omeZkani.

Nebezpedenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie
diela, znada zhotovitel’ a% do &asu protokolarneho prevzatia diela objednivatel'om.

Zhotovitel’ je povinny zidastiiovat sa pracovnych porad a konirol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolévat objednavatel’. Objednévatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovite!' zodpovedd za bezpednost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpe¢nost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vieobecne zéviznych
pravnych predpisov a STN, tykajuicich sa ¢innosti pri vykondvani diela a ochrany Zivotncho
prostredia. Pokial porugenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne 3koda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, ndklady spojené s odstranenim tejto Skody zndsa
zhotovite!l’.

Zhotovitel spini svoju povinnost’ vykonavat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie
vietkych skii¥ok, predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéiznymi normami a projektovou
dokumentéciou ako aj odstranenic vietkych pripadnych vad a nedostatkov.
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Zhotovitel' 7 pracovnych dnf pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatel’a k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zadatim preberacieho
konania budli zo strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné
k tomuto konaniu.

729 Pre odovzdanic predmetu zmluvy plati:
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- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami oprdvnenymi konat vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladné Gdaje dokonéeného diela, supis zistenych drobnych vad a
nedorobkov (ak sa takéto vyskytnd), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednévatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmiuvy,
spiSu zmluvné strany zApis, v ktorom uvedt svoje stanoviskd a ich oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, kioré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu prac, nie st vadami, ak boli dohodnuté aspoii sihlasnym zdpisom
projektanta a objednavatela v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznadit' v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovite!’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovii dokumentéciu skutodného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien
podla skutoného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sucast'ou dodéavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v slovenskom
jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

-  zépisnice a osvedCenia o vykonanych skti§kach pouZitych materialov,

- zépisnice o prevereni prac a kondtrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zépisnice o individudlnom a komplexnom vyski$ani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych skugkach,

- képiu stavebného dennika,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, &i je zéviizok zhotovitela splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho
sifasti a prisludenstva, overia sa revizne sprdvy, atesty a komplexné skidky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel’ je povinny po odovzdan{ diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvy¥ny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

V pripade zmeny subdodavatel'a podas trvania zmluvy je zhotovitel’ povinny najneskdr v
defi, ktory predchadza dfiu, v ktorom md =zmena subdodavatela nastat ozndmit
objednavatefovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné: podiel
zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobdm, navrhovanych subdodavatelov a
predmety subdodévok a Sestné vyhlasenie, Ze kaZdy subdodavatel spitia alebo najneskor v
dase plnenia bude spifiat’ podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Plati
teda to, Ze subdod4vatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiaf’ podmienky podla §
26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
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zékonov v zneni neskorSich predpisov, ¢o si v pripade pochybnosti mdZe overit
objednévatel’ sdm vyZiadanim si potrebnych dokladov podla § 26, prip. § 128 zdkona o
verenom obstardvani.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Cena podla &l IV, okrem garanénej zabezpeky podfa bodu 8.5 tohto &lanku, bude
fakturovand mesaénymi faktirami, pri¢om faktGra bude vystavena na zdklade Stpisu
vykonanych pradc za uplynuly kalenddrny mesiac odsihlaseného objednavatelom.
Zhotovitel' vystavi faktinu najneskér do dvoch dni od odstihlasenia Stpisu vykonanych
prac a dorudi ju objednavatelovi. Splatnost’ vystavenej faktiry je 60 dnf odo dita doruenia
objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje vypracovat” Stpis vykonanych prac uskutoénenych k 15. dilu v
mesiaci. Objedndvatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Stpisom vykonanych prac, odsuhlasi predloZeny Supis vykonanych
prac do desat’ dni odo diia jeho predloZenia zhotovitel'om; ak objednavatel’ do desiatich dni
odo diia predloZenia Sipisu vykonanych prac neoznami zhotovitefovi pripomienky, ma sa
za to, 7¢ s predloZzenym Sdapisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objedndvatel’ mal
k predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzijomnou
dohodou objedndvatel’a a zhotovitela.

Faktdra vystavend zhotovitelom musi obsahovat vietky néleZitosti datiového dokladu
v stlade s platnou pravnou Gpravou SR, V pripade, Ze datiovy doklad nebude obsahovat’
tieto naleZitosti, objedndvatel’ ma pravo vratit’ ho na dopinenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a zaéne plynat
doru¢enim dokladu objednéavatelovi.

84 Zhotovitel' je povinny pred podpisom tejto zmluvy o dielo dorudit’ objednavatelovi

Zéabezpeku na vykonanie prac a na splnenie zmluvnych zavézkov dodavatel'a (d’alej len

»zdbezpeka*). Objedndvatel’ je opravneny uspokojit’ si zo zédbezpeky svoje naroky z vad
diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, ndhradu $kody, naklady vzniknuté v dosledku
odstipenia od zmluvy a iné niroky, ktoré nebuda dodavatel'om riadne a v&as uspokojené.
Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela bez DPH s
platnost'ou pocas celej doby zhotovovania diela aviak minimalne 4 mesiace od datumu
vystavenia. Bankova zaruka musi byt’ platnd a vymahatel'na po celi dobu vykonania diela,
tj. aZ pokym dodavatel riadnc a v&as nevyhotovi a neukonéi a objednavatel takto
dokonéené dielo bez vad a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy.
Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl, Obchodného zakonnika, musi
byt vydand vo forme a s obsahom akceptovate'nym pre objednavatela ako neodvolatelnd a
bezpodmiencéna bankovd zaruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej
pristuna renomovana slovenskd banka alebo pobocka zahrani¢nej banky na wzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatel’a na zaklade pisomného ozndmenia
objedndvatel'a adresovaného banke v pripade, Ze dodévatel poruduje svoje zavizky
vyplyvajice mu zo zmluvy a vSeobecne zévdznych pravnych predpisov alebo podla
ustanoveni § 306 Obchodného zdkonnika bude nepochybné, Ze dodavatel’ svoj zavizok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu., Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku
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zloZenim sumy predstavujicej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do  notarskej

ischovy, alebo vinkulovanim na svojom G¢te v banke v prospech objednévatela a to pocas
celej doby vykonania dicla Neposkytnutie zdbezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa
povaZuje za podstatné porudenic zmluvy a objednavatel’ mé pravo od zmluvy odstupif’,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze 5% z ceny diela je garantna zabezpeka. Zhotovitel' je
opravneny pod&as realizdcie diela a po odovzdani diela fakturovat’ maximélne 95% celkovej
ceny diela. Zvysnych 5% celkovej ceny diela bude dodévatel’ opravneny fakturovat’ aZ po
uplynuti zaru¢nej doby a po odstrdneni vietkych reklamovanych vad. Dodavatel je
opravneny fakturovat’ zvyinych 5% ceny diela aj pred uplynutim zaruénej doby v pripade,
7e¢ zabezpeCi plnenie svojich povinnosti v zaruénej dobe inym spdsobom pisomne
akceptovatenym pre objednévatel’a, napr. bankovou zarukou.

Clénok IX.
Zodpovednost’ za vady a zdruky

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze diclo m4 v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normdm a predpisom SR, a Ze nemd chyby, ktoré by rusili, alebo
zniZzovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve
predpokladanym téelom.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v &ase jeho odovzdania objednavatel'ovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpovedd zhotovitel iba vtedy, ak boli
spbsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarugna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dila prevzatia diela objednavatelom, na
stroje a zariadenia plati zaruka dana vyrobcom. Presny termin ukondenia zarucnej doby
zmluvné strany zapi$u do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vzfahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a dOdizby diela
objedndvatelom. Zaruka sa nevzfahuje na pripady nasilného polkodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukdzané, Ze k poskodeniu
doglo, alebo k nemu doslo vo vii¢Som rozsahu, v ddsledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel' sa zavizuje zadat' s odstraiovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dfia obdrZania reklamacie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zaruéné
vady odstrafiovat’.

Clanok X.

Zmluvné pokuty a sankcie

101 'V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,

objednavatel’ ma pravo na zmluvnii pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kaZzdy deit
omeskania.

102V pripade, Ze je objednavatel’ v omeskani s dhradou faktiry, zhotovitel’ md pravo na Uroky

z omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika.




103V pripade porudenia ktoxejkolvek z povinnosti tykajicej sa subdoddvatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdoddvatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory
nesplita podmienky podPa § 26 ods. 1 zékona & 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskoriich predpisov), ma objednavatel
nérok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny diela za kazdé porudenie ktorejkolvek z
vy§8ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Odstipenie od zmluvy

111 Od zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zikonnika.

112 Odstipenie od zmluvy moZe byt obmedzené na uréitd ¢ast’ zmluvnych préac a dodavok.
113 Odstapenie od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane doruené pisomne.

114 Objednévatel je opravneny odstlpit’ od zmluvy v pripade podstatného poruenia Zmluvy zo
strany zhotovitelsa, za &o sa povaZuji najmé tieto skutoCnosti:

- ak zhotovitel' pred nastupom na vykonanie diela nepreukdZe objednévatelovi, Ze
ma uzatvorené poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizdciu diela alebo
inak prejavil svoj umysel nepokradovat’ v plneni zaviizkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy,

- ak zhotovitel’ neposkytne zdbezpeku podla bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukéazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol
zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstrénil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatel'om.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny
(napr. ncoznamenie zmeny subdodévatel'a alebo vyuzitie subdoddvatela, ktory
nesplfia podmienky podla § 26 ods. 1 zdkona & 25/2006 Z. z. o vergjnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov).

Clanok XII.
Nahrada ¥kody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

121 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopradvnene prerusi alebo zastavi préce, pripadne
pride k prerueniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zaviizuje sa druhej strane zaplatit’ vietky
preukéazané ndklady, ktoré jej v suvislosti s prerufenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
rozsah rozpracovanosti nékladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsahlasené
komisiondlne $tatutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. O tejto skutonosti musi byt
uvedeny zdznam v stavebnom denniku.




122 Kazda zo zmluvnych strdn ma narok na ndhradu kody, vzniknutej v dosledku porudenia
zaviizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vySka bude vzdjomne prerokovana.

123 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy uplne alebo &astolne ak napriek
prepracovaniu alebo ndpravnym opatreniam dodévatel'a s dodavky a prace alebo ich Sasti
vadné v takom rozsahu, Ze d’aldie plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatel’a prijatelné.

124 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe&nosti
a ochrane zdravia pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamesinancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zdkazu poZivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrZiavat’ vietky zmluvné podmienky, V pripade, ak objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdoddvatela zévaZne porudujii pracovmi disciplinu, zasady
bezpeénosti price a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi,
respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdZe objednavate!’ odstapit’ od zmluvy.,

12.5. V pripade vyskytu vy$$ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XII1.
Spolotné a zdveretné ustanovenia

131 Tato zmluva sa riadi pravonym poriadkom Slovenskej republiky. Prdva a povinnosti
zmluvnych strén vyplyvajicich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava
a povinnosti zmluvnych strdn touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Ob&ianskeho zdkonnika v zneni ich
_zmien a dopinkov.

132 VSetky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmliuvy, budi zmluvné strany riegit
predovSetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude
spor predloZeny k rozhodnutiu slovenského sidu v zmysle prisluinych ustanoveni
Obcianskeho stidneho poriadku.

133 Tato zmluva sa vyhotovuje v §tyroch rovnopisoch, z ktorych objednéavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13.5 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona &.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informéciam v platnom znen,

13.6 Zmluva nadobudne platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nasledujicim dilom po zverejneni na webovom sidle objedndvatel’a,

13.7 Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je moZné robif' vyhradne len formou pisomného  a
ofislovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami, Objedndvatel si
vyhradzuje prdvo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podl'a tejto zmluvy
neakceptovat’,

13.8 V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a PD,
alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD
a technickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi
spravami a skutoénostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel v &ase pripravy pontk, ktoré
ani projektant, ani objedndvatel, ani uchadza&i pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory,




Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsthlaseni jednotlivych poloZiek projektantom
diela, stavebnym dozorom, objednédvatel'om a zhotovitel'om diela.

13.9 Zmluvné strany vyhlasujg, Ze si Zmluvu preéitali, Zmiuvu uzavreli slobodne, vaZne
uréito a zrozumitel'ne.

Stdast’ou tejto Zmluvy je

- priloha €.1 Ponukovy rozpodet — oceneny vykaz vymer,

V Trendine, diia ..........ovivnnnns

Z,é objednavatel'a Za zhotovitela
Mg!f'. Maria Handinska Ing. Maria Galovska
tiaditel’ka $koly prokurista spolo¢nosti 3D PARTNERS

a0 PARTHERS sr.0. g
Mam, sv. Anny 355/15, 91101, Trendin
O 50136143 oI 2120196705




